入札結果一覧表

工事番号	８標識標示第３号
工事名	新上五島署外１署管内道路標識標示設置工事
工事期間	令和８年11月13日限り
工事場所	新上五島署外１署管内一円

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有（別添通知書）	㊟無

入札方式	指名競争入札

入札執行機関	長崎県警察本部　会計課
入札執行日	令和８年８月21日　10時00分
落札決定日	令和８年８月21日
設計金額（税抜き）	¥8,279,000
予定価格（税抜き）	¥8,279,000
最低制限価格（税抜き）	¥7,617,000
低入札調査基準価格（税抜き）	－
（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥387,457

※「（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第１回			結果
(株)興和開発	長崎市西海町4712-3	村田　芳興	7,701,000			落札
信和産業(株)	長崎市牧島町8-9	佐藤　欽也	7,971,000			
(有)西九州ライン	諫早市白原町1640-1	大門　雅一	8,249,000			
長星安全産業(株)	諫早市津久葉町5-140	宮原　由季	8,879,000			
(株)エナミ道路標識	諫早市小川町1861-3	榎並　三家	9,294,000			
日本ライナー(株)長崎営業所	長崎市横尾3-33-3	猿渡　和哉	9,788,000			
(有)ラインサービス	諫早市貝津町2077-1	松本　義昭	9,900,000			

入札結果一覧表

工事番号	８標識標示第４号
工事名	浦上署管内道路標識標示設置工事
工事期間	令和８年11月27日限り
工事場所	浦上署管内一円

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有（別添通知書）	㊡無

入札方式	指名競争入札

入札執行機関	長崎県警察本部　会計課
入札執行日	令和８年８月26日　10時00分
落札決定日	令和８年８月26日
設計金額（税抜き）	¥27,000,000
予定価格（税抜き）	¥27,000,000
最低制限価格（税抜き）	¥24,848,000
低入札調査基準価格（税抜き）	－
（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥1,263,600

※「（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第１回			結果
信和産業(株)	長崎市牧島町8-9	佐藤　欽也	24,963,000			落札
日本乾溜工業(株)長崎支店	長崎市田中町594-1	川口　俊一	25,269,000			
長星安全産業(株)	諫早市津久葉町5-140	宮原　由季	25,300,000			
(株)西日本ライナー	諫早市津久葉町1883-23	小玉　和明	25,400,000			
日本ライナー(株)長崎営業所	長崎市横尾3-33-3	猿渡　和哉	26,098,000			
(有)ラインサービス	諫早市貝津町2077-1	松本　義昭	28,900,000			
(株)興和開発	長崎市西海町4712-3	村田　芳興	24,176,000			失格（最低制限価格）
(株)エナミ道路標識	諫早市小川町1861-3	榎並　三家	24,450,000			失格（最低制限価格）
(有)西九州ライン	諫早市白原町1640-1	大門　雅一	24,494,000			失格（最低制限価格）
大山建設(株)	長崎市大山町561	大山　一馬				辞退

入札結果一覧表

工事番号	８標識標示第２号
工事名	壱岐署管内道路標識表示設置工事
工事期間	令和８年11月13日限り
工事場所	壱岐署管内一円

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有（別添通知書）	㊡無

入札方式	指名競争入札

入札執行機関	長崎県警察本部　会計課
入札執行日	令和８年８月27日　11時00分
落札決定日	令和８年９月３日
設計金額（税抜き）	¥5,212,000
予定価格（税抜き）	¥5,212,000
最低制限価格（税抜き）	¥4,796,000
低入札調査基準価格（税抜き）	－
（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥243,921

※「（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第１回			結果
(有)西九州ライン	諫早市白原町1640-1	大門　雅一	4,998,000			落札
(株)興和開発	長崎市西海町4712-3	村田　芳興	5,460,000			
(有)ラインサービス	諫早市貝津町2077-1	松本　義昭	6,000,000			
日本ライナー(株)長崎営業所	長崎市横尾3-33-3	猿渡　和哉	6,114,000			
長星安全産業(株)	諫早市津久葉町5-140	宮原　由季	4,718,000			失格（最低制限価格）
信和産業(株)	長崎市牧島町8-9	佐藤　欽也	4,788,000			失格（最低制限価格）
大山建設(株)	長崎市大山町561	大山　一馬				辞退

入札結果一覧表

工事番号	８可変第１号
工事名	指方バイパス可変式速度規制標識システム改修工事
工事期間	令和８年12月11日限り
工事場所	佐世保市ハウステンボス町外

一般競争入札で競争参加資格のない者の有無	有（別添通知書）	㊟無

入札方式	指名競争入札

入札執行機関	長崎県警察本部　会計課
入札執行日	令和８年８月28日　10時00分
落札決定日	令和８年９月３日
設計金額（税抜き）	¥6,994,000
予定価格（税抜き）	¥6,994,000
最低制限価格（税抜き）	¥6,439,000
低入札調査基準価格（税抜き）	－
（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額	¥256,304

※「（参考）上記設計金額に含まれる法定福利費事業主負担額概算額」は、あくまで現場管理費に含まれる法定福利費について、本件工事に係る官積上の設計金額の額に、工種別の「設計金額に占める法定福利費の平均割合」を乗じて算出したものであり、実際に事業主が負担する額は労働者の雇用形態、施工地域等に応じて決定される。

商号又は名称	所在地	代表者	第１回			結果
(株)古賀電気工事	諫早市原口町297-3	古賀　路大	6,892,000			落札
(有)木下電気商会	佐世保市天神町1817-5	木下　友寿	7,058,000			
(株)シンテック	諫早市長野町1086-46	馬渡　仁	8,300,000			
テムコン(株)	佐世保市三川内新町8-9	藤澤　寿男				辞退
(有)ハーペック	佐世保市長坂町684-5	平松　伸乙				辞退
浜電気工事(有)	諫早市久山町1517-7	濱　正一				辞退
(有)古川電工社	諫早市正久寺町553-3	古川　宏喜				辞退